

POVABILO ZA ODDAJO PONUDB PRI IZVEDBI AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA EIP RPLAST

(DISPOZICIJA)

1. Opis projekta

Projekt **rPLAST** je namenjen zmanjševanju uporabe plastike v kmetijstvu z uvajanjem alternativnih materialov, izboljšanjem spremljanja porabe plastike ter razvojem digitalnih rešitev za beleženje in analizo njenega nastajanja na kmetijskih gospodarstvih. V okviru projekta se izvajajo praktični preizkusi na kmetijah, vrednotijo učinki različnih pristopov zmanjševanja plastičnih odpadkov ter pripravljajo priporočila za učinkovitejše in okoljsko bolj trajnostno upravljanje kmetijske proizvodnje. Pomemben del projekta predstavlja tudi nadgradnja digitalnega orodja Farm Manager za podporo spremljanju in analizi uporabe plastike na kmetijah.

Zelena točka CERP, z.o.o. v projektu sodeluje na področju krožnega gospodarstva, ravnanja z odpadki in spremljanja okoljskih kazalnikov. Organizirala bo tudi nadgradnjo orodja Farm Manager za analizo uporabe plastike na kmetijah. Ker nima lastnih zmogljivosti za programiranje, bo nadgradnjo in testiranje naročila pri zunanjem izvajalcu ter usklajevala vsebinske zahteve in sodelovanje strokovnjakov. Za te storitve so predvideni stroški programiranja dodatnih funkcionalnosti orodja Farm Manager. Sodeluje tudi pri spremljanju praktičnih preizkusov in prenosu rezultatov v prakso.

2. Naloga

Zunanji izvajalec bo programiral in testiral dodatne funkcionalnosti orodja Farm Manager za analizo uporabe plastike na kmetijah. Vključil bo kalkulacije za poslovno modeliranje, ki jih pripravijo drugi strokovnjaki, ter jih povezal s podatki o porabi plastike, zajetimi v orodju. Poudarek bo na pravilnosti uporabe podatkov, izračunov in prikaza rezultatov ter odpravi napak. Izdelava izvornih strokovnih kalkulacij ni predmet naročila.

Naloge vključujejo najmanj naslednje aktivnosti:

- uskladitev tehničnih zahtev z naročnikom in strokovnih podlag za kalkulacije,
- programiranje dodatnih funkcionalnosti in povezave s podatki o porabi plastike,
- vključitev pripravljenih kalkulacij in prikaza rezultatov,
- testiranje vnosov, prenosa podatkov in izračunov s primerjavo pričakovanih in dejanskih rezultatov,

- preverjanje delovanja ob spremenjenih, manjkajočih ali neveljavnih podatkih in mejnih vrednostih ter stabilnosti nadgradnje,
- evidentiranje in odprava programskih napak, ponovno testiranje ter priprava poročila.

Končni produkt:
Izvedena in testirana nadgradnja orodja Farm Manager za analizo uporabe plastike na kmetijah s poročilom o izvedbi in testiranju.

3. Rok izvedbe

Vse aktivnosti morajo biti zaključene do **20.4.2027**

4. Vsebinski pogoji

Po opravljeni storitvi mora izvajalec predati:

- **Nadgradnjo orodja Farm Manager** z vključenimi kalkulacijami drugih strokovnjakov, povezavo s podatki o porabi plastike in prikazom rezultatov.
- **Poročilo o izvedbi in testiranju** z opisom dodanih funkcionalnosti, testnih primerov, pričakovanih in dejanskih rezultatov ter ugotovljenih napak, popravkov in ponovnih preverjanj.